Metrostav a.s. VSeobecné smluvni podminky provadéni dila

VSeobecné smluvni podminky provadeéni dila

které ve smyslu ustanoveni § 1751 odst. 1 zakona ¢&. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik,
ur€uji ¢ast obsahu smlouvy o dilo €. ......... l...

|. Zakladni noveni

1. VSeobecné smluvni podminky provadéni dila (dale jen ,VSP*) jsou nedilnou soucasti
vySe uvedené smlouvy o dilo (dale téz ,SOD").

2. Smluvni strany se dohodly, ze je vyloudeno, aby zhotovitel odkazal na své obchodni
podminky nebo jakékoliv jiné obchodni podminky, napf. vypracované odbornymi nebo
zajmovymi organizacemi.

3. 0Odchylna ujednani ve smlouvé o dilo maiji pfednost pfed znénim téchto VSP.

Il. Prav vinnosti zhotovitele ve vztahu k predmé il

1. Pro druh a rozsah vykonu, dodavek a praci je rozhodujici smlouva a predané podklady,
atoipfipadné v pribéhu provadéni dila dodate¢né vypracované. Rozsah provedeni dila
tvofi veSkeré vykony, dodavky a prace, ktere jsou potfebné pro radné splnéni smluvnich
zavazkl zhotovitele vCetné vedlejSich a dodatecnych Cinnosti tak, aby pfedmét dila byl
piné funkéni a byl v souladu s pfislusnymi technologickymi pfedpisy, projektovou
dokumentaci a pravnimi pfedpisy. Dodavky, vykony a prace, které zhotovitel proved| nad
ramec smluvniho zadani bez pisemného povéfeni objednatelem, nema objednatel
povinnost uhradit. Skodu, ktera tim objednateli pfipadné vznikla, je zhotovitel povinen
uhradit. V pfipadé, kdy dodate¢né predané podklady pro provedeni dila budou znamenat
zménu rozsahu dila nebo zplsobu provadéni nebo budou takové, které zhotovitel
z pfedanych podkladid v dobé& podpisu smlouvy nemohl ani pfi vynalozeni veSkeré
odborné péce predpokladat, budou tyto zmény feSeny podle ujednani o vice/méné
pracich téchto VSP.

2. Nestanovi-li SOD néco jiného, jsou soucasti pfedmétu pInéni zhotovitele mimo jiné tyto
Cinnosti:

e obstarani potfebnych materiall, véci, energii a dalSich potfebnych médii,

e doprava potfebnych materialt, véci, strojli, nastroju, pfistroji a zafizeni, jakoz i
dostate¢ného poctu pracovnich sil ur€enych k provedeni dila,

e provedeni vSech praci, ze kterych se dilo sklada, montazi, praci a dodavek, vSech
pfipravnych, demoliénich, vykopovych, instalanich praci, vSech pomocnych a
pfidruzenych &innosti (napf. zaji$téni povoleni souvisejicich s dodavkou do Ceské
republiky, atestli, zkouSek, reviznich zprav a dalSich specifikovanych doklad,
apod.),

e zafizeni a likvidace stavenisté/pracovisté pro potfeby zhotovitele,
e geodetické prace nutné pro zhotoveni dila,

e provedeni opatfeni nezbytnych k ochrané stavajicich i nové budovanych
inzenyrskych siti, které by mohly byt poSkozeny zhotovovanim dila. Zhotovitel
zaroven bere na védomi, Ze udaje pfedané objednatelem ohledné stavajicich
inzenyrskych siti uvedené v podkladech a pokynech spravcu siti nemusi byt pfesné.
Zhotovitel je proto povinen pfed zahajenim praci provést prizkum a zaméreni vSech
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dotCenych inZenyrskych siti. V pfipadé poruSeni této povinnosti nese odpovédnost
za Skody,

e ohrazeni vykopl pfi realizaci dila a upravu dotéenych ploch a komunikaci do
puvodniho stavu popf. stavu uréeného pfislusnym povolenim vykopovych praci,

e Uschova do¢asné demontovaného stavajiciho zafizeni a vybaveni, udrzba dila az do
jeho pfedani objednatelem povéfenému spravci,

e zpracovani podkladd pro geodetické zamérfeni dila a geodetické zaméreni
zhotovitelem provadéného dila,

o veSkeré pfipomocné prace souvisejici s provedenim dila, v€etné uhrady nakladu za
jejich provedeni, tj. napf. likvidace a odvoz odpadU, pfebyte¢né zeminy a stavebni
suti véetné nakladl na slozné, naklady na prepravu, provoz a likvidaci zafizeni
stavenisté, véetné méfeni odebiranych energii, veSkeré pfesuny hmot, naklady na
zajisténi bezpe&ného provozu a bezpelnosti prace na stavenisti, ev. poplatky
spojené s pfipadnym vyuzivanim vefejnych pozemkl a komunikaci,

e naklady na odstranéni pfipadnych Skod nebo znecisténi komunikaci v souvislosti
s provadénim dila apod.,

e zpracovani a predani dilenské a vyrobni dokumentace, bude-li v konkrétnim pfipadé
tfeba, nebo bude-li objednatelem pozZadovana,

e pribézné pofizovani a predavani objednateli fotodokumentace stavby (s popisy
fotografii) a jeji uloZzeni na datovém nosici (vCetné fotodokumentace zakrytych
konstrukci),

e zpracovani a pfedani dokumentace skuteéného provedeni dila,

e predani veskerych dokumentl vyzadovanych pfisluSnymi pfedpisy na useku kvality,
zejména predani stavebnich technickych osvédceni (,certifikatt“) na vyrobky trvale
zabudované do staveb dle zak. €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na
vyrobky, ve znéni jeho pozdéjSich a provadécich predpisi a Prohlaseni o
vlastnostech na vyrobky trvale zabudované do staveb dle Nafizeni evropského
parlamentu a rady (EU) €. 305/2011 kterym se stanovi harmonizované podminky pro
uvadeéni stavebnich vyrobkl na trh,

e zpracovani a predani provozni dokumentace, tykajici se nasledného provozu,
obsluhy a udrzby dila,

o jde-li o dodavky zafizeni — jejich sefizeni, uvedeni do provozu a zajisténi testovaciho
provozu po dobu nejméné 14 dnl za ucasti kompetentni osoby, v&etné zaskoleni
obsluhy,

e pfedani dokladd o provedenych zkouSkach, revizich a jinych nezbytnych
souvisejicich dokumentd,

e predani vSech dokladl nezbytnych k pfedani a prevzeti dila a k provedeni
kolaudaéniho fizeni a k vydani kolaudaéniho souhlasu, jakoZ i provedeni praci a
¢innosti, které pripadné vyplynou z pozadavk( uplatnénych v ramci prevzeti dila
objednatelem a z kolaudac&niho fizeni.

3. Zhotovitel provede v ramci svych smluvnich dodavek, praci a vykond (tj. dila) kromé vySe
uvedeného téz veskeré potiebné vedlejSi, pomocné a dodateCné Cinnosti, které nejsou
sice v podkladech smlouvy vyslovné uvedeny, které vSak pro uplné vécné a odborné
provedeni smluvnich praci a vykonu, resp. jejich funkénost, jsou nezbytné, a to i
v souvislosti s ostatnimi dodavkami, pracemi a vykony. VeSkeré cinnosti uvedené
v tomto a pfedchozim bodé nejsou povazovany pro ucely této smlouvy za viceprace a
jsou jiz obsazeny v cené dila.
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4. Zhotovitel se zavazuje plnit zavazky vyplyvajici z rozhodnuti spravnich organud, pokud
tato rozhodnuti byla zhotoviteli pfedana zapisem ve stavebnim deniku nebo jinym
prokazatelnym zplsobem. Na vyzvu objednatele se zhotovitel zUc¢astni projednani ve
spravnim fizeni a poda potfebna stanoviska. Veskeré €innosti i naklady zhotovitele s tim
souvisejici jsou obsazeny v sjednané cené dila.

5. Rozsah dila, zmény rozsahu, viceprace/ménéprace

5.1. Viceprace, ménéprace

a) Objednatel je opravnén rozsifit nebo omezit rozsah dila nebo pozadovat jakoukoliv
zménu dila nebo jakékoliv jeho jednotlivé Casti (tzv. viceprace a ménéprace) pfimo
souvisejici s dilem a za tim ucelem je opravnén dat zhotoviteli pokyny k provedeni,
resp. neprovedeni takovych praci, a to zapisem v deniku vicepraci, zapisem ve
stavebnim deniku, potvrzenim soupisu provedenych praci nebo jinou pisemnou
formou, kterou zhotovitel a objednatel pro tento ucel prokazatelné dohodnou.

b) Zménou dila (,vicepracemi nebo ,ménépracemi) se rozumi provedeni dila
v kvalitativnim (material, standardy provedeni) nebo kvantitativnim (objemovém)
rozsahu jinak, nez jak je uvedeno v podkladech pro provedeni dila, tedy provedeni
dodateénych praci, které nebyly soucasti podkladu pro provedeni dila a maji byt
provedeny (viceprace) Ci neprovedeni praci, které byly soucasti podkladu pro
provedeni dila a prokazatelné provedeny nebyly (ménéprace). Ke zméné dila dojde
na zakladé nékteré z nasledujicich skuteCnosti

i. pozadavku objednatele; nebo
ii. zmény podkladu pro provedeni dila; nebo

iii. rozhodnuti dotéeného organu statni spravy vztahujiciho se k dilu vydanému po
uzavreni této smlouvy; nebo

iv. pozadavku spravcl siti dot€enych provadénim dila vydaného po uzavreni této
smlouvy.

c) Vicepracemi dale nejsou zejména:

i. prace, vykony a dodavky, které vyplyvaji z upfesnéni dila podle vysSich stupnil
projektové dokumentace; tato upfesnéni nepfedstavuji rozSifeni pfedmétu dila o
dalSi nepfedpokladané ¢asti, nybrz upravuji v nezbytné nutné mife pfedmét dila
tak, aby dilo jako soucast stavby splfiovalo ve vSech svych Castech a funkcich
zadané vysledné uzitng, funkéni a technické parametry,

ii. prace, vykony a dodavky a jina plnéni, které byly s odbornou péci predvidatelné
v okamziku uzavieni SOD a které jsou zaroven nutné k tomu, aby dilo bylo
dokonc&eno Ffadné a v€as v souladu s podklady a standardy na né&j kladenymi,

ii. prace uvedené v ¢l. 1.3 a I1.4 téchto VSP.

Pfestoze uvedena pInéni nepfedstavuji viceprace, je povinen zhotovitel na tato
plnéni objednatele upozornit do 3 kalendafnich dnG od zjisténi nutnosti jejich
provedeni. Tyto prace nemaiji vliv na cenu ani na termin plnéni dila, a jejich provedeni
potvrzuje zastupce objednatele na stavbé (ve vécech realizace) zapisem ve
stavebnim deniku.

5.2. Schvalovani vicepraci ¢i ménépraci

a) V pfipadé uplatnéni pozadavku na zménu pfedmétu dila ve smyslu odst. 5.1 pism.
a) a/nebo b) tohoto ¢lanku je zhotovitel povinen do 3 pracovnich dnd od obdrzeni
poZzadavku na zménu dila pfedloZit objednateli polozkovy rozpis ceny na
pozadovanou zménu a pfipadné novy ¢asovy harmonogram praci, ktery zahrne
predpokladanou zménu a zajisti dodrzeni kone¢ného terminu dokonceni dila. Rozpis
ceny bude vychazet z jednotkovych cen ve stejné cenoveé hlading, jako jsou ceny
v nabidce zhotovitele, ktera je pfilohou smlouvy o dilo. V pfipadé praci a dodavek
v nabidce zhotovitele neuvedenych bude rozpis ceny vychazet z pfislusnych cen
uvedenych v ceniku URS Praha, a.s. poniZzenych o 10 %. V pfipadé, Ze zhotovitel do
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3 pracovnich dnd od obdrzeni pozadavku na zménu dila nepfedlozi objednateli
polozkovy rozpis ceny na pozadovanou zménu a/nebo pfipadné novy Casovy
harmonogram praci podle véty prvni a druhé, je zhotovitel povinen provést tuto
zménu bez dopadu na smluvni harmonogram ¢i termin dokonceni dila a jde-li o
viceprace téz do ceny dila.

b) V pfipadég, Ze zmény budou mit z technického ¢i technologického divodu vliv na dalsi
postup praci (navazujici prace & na termin dokonceni dila), tak soucasti
predkladaného rozpisu ceny a pfipadného nového harmonogramu bude pisemné
upozornéni na tento vliv zmény.

¢) Po pisemném odsouhlaseni pfedmétu zmény objednatelem je zhotovitel povinen
nastoupit k provadéni zmény pfedmétu dila. Pfipadna nedohoda o cené a terminu
zmeény neni divodem k nezahajeni ¢i nedokonceni takové zmény ani k preruseni Ci
zastaveni praci.

d) Dospéji-li smluvni strany k dohodé o zméné, vCetné ceny a terminu, je toto
odsouhlaseni zavazné pro obé& smluvni strany. Zhotovitel se nasledné zavazuje
podepsat dodatek smlouvy v souvislosti s dohodnutou zménou rozsahu a ceny dila,
pfipadné terminu, do 7 kalendarnich dnli od odsouhlaseni zmény.

5.3. Zhotovitel se zavazuje akceptovat jakékoliv zmény rozsahu dila pisemné vyZzadané
objednatelem dle pfedchozich bodu az do uhrnné vySe 10% smluvni ceny bez
narokll na zménu terminu dokonceni dila. Podminkou je, aby objednatel uplatnil
pozadavek v€as tak, aby bylo provedeni praci ve stavajicim terminu dokonceni
realizovatelné.

5.4. Kapacitni €i technickou nemoznost provedeni zmény dle terminu sjednaného ¢i
pozadovaného objednatelem je zhotovitel povinen objednateli neodkladné pisemné
sdélit a prokazat.

5.5. V pfipadé zmény pfedmétu dila, ktera ma vliv na termin dokonceni dila a byl Ci je ji
prekro¢en 10% limit, plati, Ze ostatni ¢asti dila nedotéené touto zménou provede
zhotovitel v puvodnich terminech (milnicich), nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

5.6. Viceprace musi byt uctovany samostatnym darfiovym dokladem, ktery je mozné
vystavit aZ po jejich zasmluvnéni ve formé dodatku smlouvy a jejich provedeni.

6. Pokud zhotovitel nesplni své povinnosti plynouci z €l. 1.4 az 11.5. VSP ani po opakované
vyzvé objednatele uvedené ve stavebnim deniku, je objednatel opravnén zajistit realizaci
pozadovanych zmén jinym zhotovitelem. V tomto pfipadé uhradi zhotovitel objednateli
v8echny pfipadné vzniklé prokazané vicenaklady a Skody, pfiemz timto zasahem tfeti
osoby do pfedmétu dila nezanika povinnost zhotovitele nést zaruku za kvalitu dila jako
celku.

7. Zhotovitel je povinen zucastfiovat se schuzek/kontrolnich dnu na stavbé, které svolava
pisemné zastupce objednatele ve stavebnim deniku, a posilat na né svého zastupce,
ktery je opravnén rozhodovat (i okamzit€) ve vécech technickych a realizacnich.
Z téchto kontrolnich dnl bude ucinén zapis podepsany opravnénymi zastupci obou
stran. Zapisem z kontrolniho dne nelze ménit ujednani smlouvy. Dohodnuté terminy a
ostatni ujednani podepsana v zapisu zkontrolniho dne nebo jinak pisemné
odsouhlasena smluvnimi stranami, jsou pro obé strany zavazné, pokud nejsou v rozporu
s uzavienou smlouvou a/nebo témito VSP.

I1l. Opatieni objednatele v pripadé neplnéni smlouvy ze strany zhotovitele

1. Objednatel je opravnén zasahnout pfi neplnéni ujednani smlouvy zhotovitelem, a to na
naklady zhotovitele. Objednatel je opravnén za tim ucelem poZadovat sjednani napravy
ve |haté jim urCené, muze dat zhotoviteli pfikaz k preruSeni praci v pfipadé, kdy
neodstranéné zavady zasadnim zpUusobem ohrozuji kvalitu dila jako celku, neodsouhlasi
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nekvalitné provedené prace jako uskuteénéné pro ucely vykazu provedenych praci;
rovnéz muze sam nebo prostiednictvim tfeti osoby zrealizovat nékteré ¢asti dila, prace
vedlejs$i a pomocné, uklidy, bezpe€nostni opatfeni apod., a to zvlasté v téchto pfipadech:
a) Zhotovitel je v prodleni delSim nez jeden tyden oproti schvalenému harmonogramu
praci, a to jak na celku dila, tak na jeho €asti a opatfeni, ktera zhotovitel na vyzvu
objednatele ve stavebnim deniku navrhl, nevedou k odstranéni prodleni.

b) Nedochazi k dennimu uklidu pracovisté, €i odstranovani odpadl vzniklych €innosti
zhotovitele a to ani v dodate¢né lhuté stanovené zapisem objednatele ve stavebnim
deniku.

c) Pres pisemné upozornéni objednatele ve stavebnim deniku nejsou ze strany
zhotovitele dodrzovany predpisy BOZP, PO a OZP na stavbé.

d) Provadéné konstrukce €i ostatni soucasti dila nejsou ani po vyzvé objednatele ve
stavebnim deniku uvadény v dohodnutych terminech do souladu s pozadavky na
kvalitu provedeni dila (viz smlouva, projektova dokumentace, pravni pfedpisy a
platné normy).

Takovymto zasahem do dila zhotovitele, provedenym objednatelem nebo tfeti osobou
na zakladé pokynu objednatele, neni dot€ena povinnost zhotovitele dokoncit dilo v¢as,
v pfedepsané kvalité a se vSemi nalezitostmi a postihy v pfipadé nesplnéni téchto
povinnosti v souladu se smlouvou o dilo. Rovnéz nezanika ani zaruka zhotovitele za
jakost dila jako celku resp. jeho odpovédnost za vady dila jako celku, ani nejsou jakékoliv
jeho zavazky a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy dotéeny, ani se jich nemuze
zhotovitel vzdat &i jinak se z nich vyvazat, coz v plném rozsahu plati i o jakychkoliv
dil¢ich zavazcich a povinnostech zhotovitele v tomto ohledu.

2. Pokud zhotovitel nebyl schopen v€asného nebo kvalitniho plnéni dila nebo jeho Casti a
tyto prace, dodavky a vykony provedl nebo pfispél k jejich splnéni objednatel i z pfikazu
objednatele tfeti osoba, je objednatel opravnén s tim spojené naklady po jejich vycisleni
Cerpat z bankovni garance ci jiné jistoty, nebo je i jednostranné zapodist na splatné ci
nesplatné pohledavky zhotovitele.

3. Objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit v pfipadé podstatného poruseni smlouvy
zhotovitelem. Odstoupeni od smlouvy se nedotyka naroku na nahradu Skody vzniklé
porusenim smlouvy ani naroku na smluvni pokutu. Po odstoupeni od smlouvy kteroukoliv
ze smluvnich stran neni zhotovitel bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele
opravnén postoupit pfipadné pohledavky za objednatelem na tfeti osobu. Takoveé
postoupeni by bylo neplatné.

4. Mimo pfipady dle § 2002 odst. 1 zakona €. 89/2012 Sh., obCansky zakonik, se za
podstatné porudeni smlouvy povazuje nasledujici:
a) hrubé nebo opakované nekvalitni plnéni zhotovitele;

b) prodleni zhotovitele s provadénim dila delSi nez dva tydny oproti smluvnim terminim,
schvalenému harmonogramu praci nebo termindm dohodnutym na kontrolnich
dnech;

c) realizace dila nebo jeho Casti poddodavatelem zhotovitele, ktery nebyl schvalen
objednatelem;

d) pouziti pfedanych podkladl k jinym Gceliim, nez je uvedeno ve smlouveé o dilo nebo
v téchto VSP nebo jejich poskytnuti tfeti osobé bez védomi objednatel;

e) poruseni pfedpistd BOZP, PO a OZP;

f) svévolné preruseni praci na dile nebo provadéni dila zplsobem, ktery zjevné
neodpovida dohodnutému rozsahu dila nebo terminu plnéni dila;

g) nékteré prohlaseni zhotovitele uvedené v €l. Il. odst. 6 smlouvy o dilo se ukaze jako
nepravdive;

h) poruseni nékteré povinnosti zhotovitele uvedené v €l. V odst. 10 nebo 11 smlouvy o
dilo;
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i) poruseni nékteré povinnosti zhotovitele uvedené v €l. V odst. 13 smlouvy o dilo;
i) poruSeni nékteré povinnosti zhotovitele uvedené v €l. V.7 téchto VSP;

k) nékteré prohlaseni zhotovitele uvedené v &l. IV odst. 15 az 18 téchto VSP se ukaze
jako nepravdivé nebo zhotovitel porusi jakékoliv podminky licence uvedené v ¢l. IV
odst. 15 az 18 téchto VSP;

I) opakované porudeni ostatnich ustanoveni smlouvy o dilo nebo téchto VSP.

5. Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy také v pfipadé, Ze nastanou pravni
skute¢nosti uvedené v odst. 5 a 6 ¢lanku IV.a SOD.

6. Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy také v pfipadé, ukaze-li se prohlaseni
zhotovitele dle odstavce 13 a/nebo 14 ¢lanku XI. téchto VSP nepravdivym, &i pfestane-
li v dobé ucginnosti smlouvy platit, nebo nastane-li jina v ustanoveni § 109 zakona o DPH
pfedvidana skuteCnost zakladajici vznik rucitelského zavazku objednatele za
zhotovitelem nezaplacenou dari z pfidané hodnoty.

7. Objednatel je dale opravnén od smlouvy odstoupit v pfipadé, Ze v souladu s podminkami
smlouvy uzaviené mezi objednatelem a vy$Sim objednatelem, tento nafidil nahradit
zhotovitele treti osobou.

8. Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy také v pfipadé, Ze zhotovitel nesplni
povinnost dle ¢lanku XV. odst. 2 téchto VSP.

9. Smluvni strany se vyslovné dohodly na vylou€eni ustanoveni § 2004 odst. 1 zakona €.
89/2012 Sb., obCansky zakonik tzn., Ze v pfipadé odstoupeni od smlouvy se zavazky
z ni plynouci zrusuji k okamziku doruceni pisemného projevu vlle opravnéné smluvni
strany odstoupit od smlouvy druhé smluvni strané.

10.Na pisemnou Zadost objednatele je zhotovitel povinen odvolat z provadéni dila
kteréhokoli pracovnika, jehoz chovanim je prokazatelné ohroZzeno fadné provadéni dila,
¢imz se rozumi zejména opakované poruSovani protipozarnich, hygienickych pfedpisu,
BOZP ¢&i ochrany zivotniho prostfedi, nekvalitni nebo nekvalifikovany vykon praci pfi
provadeéni dila, ¢i nevhodné nebo neslusné chovani vidi jinym osobam na stavenisti.

11.Smluvni strany se vyslovné dohodly na vylouceni ustanoveni § 2595 obc¢anského
zakoniku, tzn., ze zhotovitel nemuze od smlouvy o dilo odstoupit z dlivodu, ze objednatel
trva i po zhotovitelové upozornéni na provedeni dila podle zfejmé& nevhodného pfikazu
nebo s pouzitim zifejmé& nevhodné véci.

12. Zanikl-li zavazek provést dilo jinak nez jeho splnénim, zejména zanikne-li v dusledku
odstoupeni od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli vzdy nejvySe to, o co
se objednatel zhotovovanim véci priikazné obohatil. Hodnota tohoto obohaceni bude
vypoctena na zakladé jednotkovych cen dle SOD a objemu skute€¢né provedeného
pInéni zhotovitele do okamziku odstoupeni, pfiemz nepfekro€i sjednanou nejvyse
pfipustnou cenu dila. PInéni, které jiz zhotovitel od objednatele obdrzel, bude vzdy
zapocteno na obohaceni v rozsahu, v némz se kryji. V pfipadé kladného salda musi
zhotovitel pInéni objednateli vratit bez zbytecného odkladu.

13.V pfipadé zaniku pravnich u€inkd smlouvy na zakladé odstoupeni od smlouvy nezanikaiji
dle vyslovné dohody stran naroky na smluvni pokuty, na slevu z ceny dle &l. IV.a SOD,
ujednani o zajisténi dluhu, ujednani o odpovédnosti za Skodu a nemajetkovou ujmu, a
nezanikaji téz zavazky zhotovitele nepostoupit €i nezastavit své pohledavky ze smlouvy
tfeti osobé, ledaze ktomu dal objednatel pisemny souhlas a nezanika licence a
povinnosti s ni souvisejici dle €l. IV odst. IV.15 az 1V.18 téchto VSP. Objednatel je rovnéz
opravnén v pfipadé odstoupeni od smlouvy k zapocteni jakychkoliv splatnych i
nesplatnych pohledavek za zhotovitelem na jakékoliv splatné i nesplatné pohledavky
zhotovitele, tzn., Ze moznost zapocteni se vztahuje i na pohledavky z pfipadného
bezdlvodného obohaceni.
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14. Zanikl-li zavazek provést dilo jinak nez spinénim (i) stava se objednatel viastnikem v8ech
materialu, vyrobku, projektové dokumentace a dalSich véci, které zhotovitel dodal na
zarizeni stavenisté Ci stavbu a které mély a mohly byt pouzity k fadnému spinéni
pfedmétu dila zhotovitelem a (ii) je objednatel opravnén uzivat za cenu obvyklou
zhotovitelem dodané do€asné konstrukce, zafizeni apod., které zhotovitel uzival & mél
uzivat pfi realizaci pfedmétu dila, pokud se objednatel bez zbyte¢ného odkladu
nerozhodne jinak, a nesdéli své rozhodnuti zhotoviteli. Dal§i podminky tohoto uzivani
strany pisemné dohodnou, nestane-li se tak, uzivani skonCi doru€enim vyzvy
objednatele k pfevzeti uzivanych véci zhotovitelem.

IV. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen pfi své Cinnosti dle této smlouvy dodrzovat pokyny objednatele,
pokud neodporuji obsahu smlouvy, téchto VSP, nebo pravnim pfedpisim a presné a
vCas je plnit. Na pfipadny rozpor je zhotovitel povinen objednatele upozornit. Pokud
zhotovitel nespini pokyn objednatele bez zbyte¢ného odkladu, je objednatel opravnén
zapsat pokyn do stavebniho nebo montazniho deniku, &i deniku vicepraci, pfipadné
zaslat zhotoviteli pisemny pfikaz. Pokud ani tento pisemny pfikaz nebude zhotovitelem
splnén do 3 dnu od zapsani do stavebniho deniku nebo od doruceni, je objednatel
opravnén ucinit opatfeni, jakd sam uzna za nezbytna k provedeni praci na ucet
zhotovitele. Objednatel je opravnén zapocist veSkeré takto vzniklé naklady vaci Castkam
dluznym zhotoviteli nebo ¢astkam, které bude povinen hradit v budoucnu. Uplatnéni
opravnéni vyplyvajicich z tohoto ¢lanku v Zadném pfipadé neomezuje odpovédnost
zhotovitele za realizované dilo. Zhotovitel je povinen splnit pokyny objednatele okamZité,
pokud se tyto pokyny vztahuji k zalezZitostem tykajicich se vztahu k vefejnosti, pfilehlych
nemovitosti nebo dodrzeni pravnich norem.

2. Zhotovitel smi zadat dilo nebo jeho ¢ast poddodavateliim jen s pfedchozim pisemnym
souhlasem objednatele. | pfi odsouhlaseni poddodavatele objednatelem odpovida
zhotovitel stejné, jako by dilo provadél sam. Zadost o odsouhlaseni poddodavatele musi
byt pisemna a musi obsahovat pfesnou specifikaci pfedmétu dila, ktery bude
poddodavatel pro zhotovitele provadét a ostatni informace pozadované objednatelem.
O pfipadnych zménach pfedmétu dila poddodavatele, je zhotovitel povinen objednatele
pfedem pisemné informovat.

3. Zhotovitel odpovida za kvalifikaci svych pracovnikl pro jednotlivé profese tak, aby byla
platna po celou dobu vykonu profese (vazaci, jefabnici, svareci, obsluhy VZV,
stavebnich vytahU, obsluhy stavebnich stroju a zafizeni, apod.). Pfed zapocetim praci
preda zhotovitel objednateli kopie kvalifikacnich prikazui. Zhotovitel rovnéz odpovida za
to, Ze vSichni jeho pracovnici jsou zdravotné zpUsobili pro ¢innosti a podminky vykonu
prace v uréené profesi.

4. Zhotovitel provede dilo v rozsahu, kvalité a terminech podle smlouvy o dilo a téchto VSP.

5. Zhotovitel zajisti oznageni vSech svych zaméstnancl a v§ech zaméstnancl pfipadnych
poddodavatell zhotovitele, ktefi vstoupi na stavenis§té. Oznacenim se rozumi viditelné
uvedeni jména a pfijmeni osob a nazvu nebo loga firmy zhotovitele (poddodavatele) na
pracovnich odévech nebo ochrannych pfilbach, pokud objednatel nebude pozadovat jiné
oznadeni. Uvedena povinnost se vztahuje i na oznageni osob, které jsou OSVC.

6. Zhotovitel bere na védomi povinnost vSech osob nosit na stavenisti reflexni vestu,
ochrannou pfilbu, pracovni odév, pracovni obuv a ostatni nutné ochranné pomducky.
Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila pouzivat vyhradné prostfedky pro sestup a
vystup urené pro Casté pouzivani (kategorie profi). Vyjimky mudze povolit pouze
v oduvodnénych pfipadech stavbyvedouci objednatele (napf. pfi provadéni
dokoncovacich praci v interiérech). O udéleni vyjimky musi byt u¢inén pisemny zapis ve
stavebnim deniku. VSechny pomucky zajistuje zhotovitel na svuj naklad.
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7. Zhotovitel se zavazuje dodrZzovat Eticky kodex Skupiny Metrostav:
https://www.metrostav.cz/cs/o-spolecnosti/eticky-kodex-a-eticka-linka .

8. Vzdy, kdyz budou na stavbé probihat prace zhotovitele, je zhotovitel povinen do 60 minut
od zahajeni praci informovat pisemné objednatele zapisem ve stavebnim deniku Ci
prfedanim pisemné informace, ktera bude pfilohou stavebniho deniku, v kancelafi stavby
o aktualnim poctu, jménech a pfijmenich svych zaméstnancl pfitomnych na stavbé,
pficemz zapis do stavebniho deniku €i pisemna informace bude provedena na zakladé
jmenného seznamu pfedaného objednateli pfi zahajeni dila.

9. Zhotovitel je povinen neprekrogit hluénost a prasnost svych praci dle platnych CSN,
hygienickych predpisl a stavebniho povoleni.

10. Zhotovitel je povinen ochranit vedkera stavajici zafizeni a vybaveni dila, stavby a
stavenisté, jakoz i sousednich objektd. Pokud dojde ke vzniku Skody zpusobené Cinnosti
zhotovitele nebo v souvislosti s ni, je zhotovitel povinen zajistit neprodlené odbornou
napravu na své naklady.

11. Zhotovitel je povinen neprodlené nebo v dohodnutych terminech pribézné odstranovat
vady dila zjisténé a oznacené v prlibéhu jeho realizace opravnénym zastupcem
objednatele ve vécech kontroly kvality a souladu s projektovou dokumentaci a uvedené
ve stavebnim deniku.

12. Vybrané materialy a sluzby k provedeni dila je zhotovitel povinen poptat u preferovanych
dodavatelll. Seznam vybranych material( a sluzeb i preferovanych dodavatell jsou
uvedeny na https://www.metrostav.cz ,vstup pro dodavatele®. Ve vSech pfipadech, kdy
nabidka preferovaného dodavatele zhotoviteli nevyhovuje, je zhotovitel povinen
preferovanému dodavateli prokazatelné predlozit vyhodnéjsi konkurenéni nabidku a
vyzvat jej ke konkrétnimu vylepSeni jeho nabidky (LAST CALL). Pokud nabidka
preferovaného dodavatele neni prokazatelné horSi, je zhotovitel povinen objednat
vybrané materialy a sluzby od preferovaného dodavatele.

13. Zhotovitel je povinen dodrzovat ustanoveni zakona &. 505/1990 Sb., o metrologii,
v platném znéni. Zhotovitel je povinen pfed zapocetim dila pfedloZit seznam vSech
stanovenych a pracovnich méfidel, ktera v pribéhu zakazky bude pouzivat k méreni.
Rovnéz se vyZaduje oznaceni orientacnich méfidel, ktera musi byt prvotné kalibrovana.
Skonci-li v prabéhu realizace dila platnost kalibrace nebo ovéreni méfidla, které je
uvedeno na seznamu, je zhotovitel povinen toto méfidlo ihned stahnout z pouzivani a
nahradit méfidlem jinym, které doplni do vySe uvedeného seznamu. Pfi poskozeni
méfidla, je zhotovitel povinen toto méfidlo okamzité stdhnout z pouzivani a nasledné
odstranit ze stavby. Specialni méfidla, pouzZivana zhotovitelem na stavbach, sméji
pouzivat pouze ti pracovnici zhotovitele, ktefi k tomu maji odborné znalosti nebo
specialni zkousky. Pfi jakékoliv poruSe méfidla je pracovnik zhotovitele povinen
okamzité prestat méfidlo pouzivat a zkontrolovat, zda nebylo vadné meéfidlo jiz
pouzivano na predesla méfeni. Za pfedpokladu, Ze chyba méfidla jiz ovlivnila vysledky
méfeni, je povinen svym podpisem potvrdit neplatnost pfedchazejicich vysledkd méfeni.

14. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovnici na stavbé svym odénim, chovanim a
vystupovanim nenarusSovali profesionalni image objednatele.

15. Zhotovitel timto prohlaSuje, Ze pfedmét pInéni zhotovitele dle smlouvy neporuSuje zadna
prava dudevniho vlastnictvi Zadné tfeti osoby a uzivani pfedmétu pinéni zhotovitele
zpusobem predpokladanym ve smlouvé nebo zpusobem obvyklym s ohledem na
pfedmét plnéni zhotovitele nebude porusenim prava duSevniho vlastnictvi Zzadné treti
osoby. Zhotovitel dale prohlasuje, ze je pIné opravnén poskytnout objednateli licenci
uvedenou nize a ze objednatel bude opravnén ji v plném rozsahu vyuzit. Zhotovitel je
odpovédny za to, ze vySe uvedena prohlaseni budou pravdiva a pfesna po dobu, po
kterou ma trvat licence, a to bez ohledu na zanik ostatnich zavazku ze smlouvy.
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16.

17.

18.

19.

Zhotovitel timto poskytuje objednateli svlj neodvolatelny souhlas - licenci k uziti
veskerych prav duSevniho vlastnictvi, ktera jsou souc€asti nebo pfislusenstvim pfedmétu
pinéni zhotovitele dle smlouvy. Licence poskytnuta zhotovitelem objednateli je vyhradni,
celosvétova, prevoditelna (sublicencovatelna), Casové neomezena a je udélena ke vsem
ucellim znamym k datu uzavieni smlouvy, tak jak bude popsano dale. Objednatel neni
povinen licenci vyuzit. Zhotovitel souhlasi s tim, ze nebude opravnén licenci vypovédét
nebo od ni odstoupit a ze licenéni ujednani je sjednano jako samostatné ujednani, které
pFetrva zanik ostatnich zavazku dle smlouvy.

Objednatel a zhotovitel dale sjednavaji, Ze v ramci licence bude objednatel opravnén
pouzit pfedmét pInéni zhotovitele dle smlouvy ke vSem znamym ucellim véetné zejména
uzivani dila, dalSi upravy dila a jeho reprodukce, a je v ramci licence opravnén at uz
pfimo &i nepfimo prostfednictvim tfetich osob provadét jakékoliv upravy nebo zmény ¢i
doplnéni pfedmétu pInéni zhotovitele nebo jakékoliv jeho Casti, spojit pfedmét plnéni
zhotovitele nebo jeho €ast s jinym plnénim ¢i dilem nebo kolektivnim dilem. Zhotovitel
timto poskytuje svij vyslovny a neodvolatelny souhlas k sublicencovani jakychkoliv prav
dusSevniho vlastnictvi, ktera jsou pfedmétem licence, jakékoliv tfeti osobé& bez omezeni.
Zhotovitel je odpovédny za to, ze jeho zaméstnanci, subdodavatelé a jakékoliv jiné osoby
zapojené do pInéni zhotovitele dle smlouvy pfijaly a pfijmou vSechny nezbytné kroky a
udélily a udéli vdechny nezbytné souhlasy k tomu, aby objednatel mohl plné vyuZzit
licenci.

Odména za licenci je zahrnuta v cené pfedmétu plnéni zhotovitele dle smlouvy a
zhotovitel odpovida za to, Ze objednatel neni a nebude povinen za licenci a jeji vyuZiti
hradit jakékoliv dalSi odmény.

Pravy dusevniho vlastnictvi se pro ucely smlouvy rozuméji prava k nakladani s dily,
vynalezy a jinymi nehmotnymi vysledky procesu lidské tvofivosti, zkoumani a mysleni,
zejména prava chranéna dle zakona €. 121/2000 Sb., autorsky zakon, ve znéni
pozdéjsich predpisu, prava pramyslového vlastnictvi, dle zakona ¢&. 14/1993 Sb.,
o opatfenich na ochranu prumyslového vlastnictvi, ve znéni pozdéjSich predpisd,
. 527/1990 Sb., o vynalezech a zlepSovacich navrzich, ve znéni pozdéjsich predpisd,
207/2000 Sb., o ochrané primyslovych vzor(, ve znéni pozdéjSich pfedpisu,
. 478/1992 Sb., o uzitnych vzorech, ve znéni pozdéjSich predpisu, €. 529/1991 Sb.,
ochrané topografii polovodi¢ovych vyrobkd, ve znéni pozdéjSich predpisd,
. 206/2000 Sb., o ochrané biotechnologickych vynalezl, ve znéni pozdéjSich pfedpisu,
. 408/2000 Sb., o ochrané prav k odradam rostlin, ve znéni pozdéjSich predpisu,
. 441/2003 Sb., o ochrannych znamkach, ve znéni pozdé&jSich predpisu a
. 452/2001 Sb., o ochrané oznaceni puvodu vyrobku, ve znéni pozdéjsich predpis,
a dal$ich obdobnych pravnich piedpist Ceské republiky i jinych pravnich Fadu.

O OO O8O O O O

V. Znalost mista, projektu a technickych navaznosti dodavek

Objednatel pfedal zhotoviteli projektovou dokumentaci v jednom vyhotoveni. Zajisténi
dalSich paré, potfebnych pro prace zhotovitele i pro vyhotoveni projektu skuteéného
provedeni zajisti objednatel na zakladé objednavky zhotovitele, a to za uhradu.
Zhotovitel smi podklady, které mu byly pfedany objednatelem, pouZzit vyhradné& pro
plnéni smlouvy. Jakékoliv jiné pouziti je dovoleno pouze s predchozim vyslovnym
pisemnym souhlasem objednatele. VeSkeré pfedané podklady zlstavaji vlastnictvim
objednatele. Zhotovitel potvrzuje, Ze pfedanou projektovou dokumentaci posoudil
s odbornou péci, zejména po strance technické a ze ji shledal bez zavad a je zcela
dostacujici k tomu, aby mohl na jejim zakladé dilo provést.

Zhotovitel je povinen do podpisu smlouvy o dilo provéfit a prezkouSet vSechny pfedané
podklady a situaci na stavenisti a v jeho okoli a oznamit pisemné objednateli zjisténé
vady, opomenuti, rozpory, nelpiné popisy a pfipominky k pfedpokladanému zpusobu
provadéni praci, a to i kdyz jsou v souvislosti s ostatnimi pracemi, dodavkami, zafizenimi
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a vykony, a v souladu s ucelem, ke kterému je dilo ur¢eno spolu s pisemnymi navrhy
k odstranéni zjisténych vad. V pfipadé ¢asti projektové dokumentace a jinych podkladu
dodavanych objednatelem po podpisu smlouvy o dilo je povinnosti zhotovitele provérit
prfedané podklady nejpozdéiji do 10 dnu po jejich prevzeti. Poté je povinen objednatele
bez zbyte€ného odkladu, nejpozdéji vdak pfed zahgjenim praci, pisemnou formou
informovat o zjisténych vadach, rozporech a neuplnostech v pfedané projektové
dokumentaci a v dalSich pfedanych podkladech, materidlech a jinych vécech,
prevzatych od objednatele ke zhotoveni dila, v€etné navrhl na jejich feSeni, ktera musi
byt, po dohodé smluvnich stran, provedena v pfiméfené lhaté. Zhotovitel tedy neni
opravnén pozdéji namitat, Ze mu nebyly znamy vady a nedostatky podkladu Cdi
dokumentace, které mohl pfi vynalozeni odborné péce zjistit z pfedanych podkladu.

Pokud zhotovitel opomenul toto pisemné upozornéni na nedostatky v pfedanych
podkladech &i dokumentaci ucinit, nebo neupozornil na nevhodnost pokynu objednatele,
je odpovédny za vSechny s tim spojené nasledky a Skody a odpovida za to, ze provede
vSechny smluvni prace a vykony, nezbytné pro fadné dokonceni dila a odstrani zavady
vzniklé pouzitim podkladu ¢i dokumentace obsahujici nedostatky.

3. Zhotovitel je povinen pfesvédCit se pfed zahajenim, resp. provedenim svych praci a
vykonu, o stavu jiz realizovanych dodavek a praci na dile, na které jeho plnéni navazuje
nebo které s jeho vykony souviseji a jakékoliv zjisténé nedostatky neprodlené pisemné
oznamit objednateli ve stavebnim deniku spolu s navrhem na jejich odstranéni. Za ujmy
a ztraty, které vzniknou opomenutim této povinnosti, nese zhotovitel plnou odpovédnost.
Zhotovitel tedy neni opravnén pozdéji namitat, Ze mu nebyly nedostatky pfedem znamy,
nebot’ je jeho povinnosti vdechny tyto skutecnosti pfedem zjistit.

VI. Zakladni dokumenty a doklady v priabéhu dila

1. Zhotovitel pfeda objednateli 10 dnu pfed zahajenim dila k odsouhlaseni/schvaleni:

a) technologické postupy / technologické predpisy zavazné pro provadéné prace.
Pfedané technologické postupy / technologické predpisy musi obsahovat pfedevsim
kryci list, odkazy na citované technické normy, pfedpisy a jiné podklady, odkazy na
souvisejici pravni pfedpisy, postup provadéni stavebnich praci, vyrobni a montazni
tolerance, kontrolni a pfejimaci zkousky, pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci, pozarni ochranu a ochranu Zivotniho prostfedi v€etné souvisejicich
pravnich predpisu a rizika dané technologie dle Sablony pro zpracovani
technologického postupu / technologického predpisu, ktera je sou€asti smlouvy o dilo
jako pfiloha. Technologicky postup / technologicky pfedpis musi byt zpracovan na
prace a Cinnosti dle nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., pfilohy €. 3 a 5, v platném znéni,
a dale na prace a Cinnosti dle poZzadavkl objednatele (resp. investora). V pfipadé
nepfedani technologickych postupt / technologickych predpisti je objednatel
opravnén vytvofit tyto doklady na vlastni naklady a tyto naklady, v&. rezZijnich, je
objednatel opravnén Cerpat z bankovni garance ¢i jiné jistoty nebo je jednostranné
zapodist na splatné €i nesplatné pohledavky zhotovitele;

b) doklady o kvalité zabudovanych materialt a vyrobku (prohlaseni o shodé, prohlaseni
o vlastnostech, atest, certifikat apod.) v souladu s poZzadavky zakona &. 22/1997 Sb.,
o technickych pozadavcich na vyrobky, nafizenim Evropského parlamentu a Rady
(EU) €.305/2011 a dalSimi souvisejicimi obecné& zavaznymi pravnimi pfedpisy, vSe
v platném znéni. V pfipadé, Zze vyrobce pouzije zjednoduSené postupy dle ¢lanku 36
az 38 narizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 305/2011, pfedlozi pfisluSnou
technickou dokumentaci, pfipadné specifickou technickou dokumentaci;

¢) kontrolni a zkuSebni plan (KZP) dle Sablony pro zpracovani KZP, ktera je soucasti
smlouvy o dilo jako pfiloha (KZP musi specifikovat konkrétni kritéria, hodnoty,
tolerance, v€. zaznamu, kde jsou vysledky zkouSek a kontrol uvedeny).
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2. Zhotovitel bude pfedavat objednateli béhem provadéni dila:

a) pisemné doklady (vyhodnoceni) o provedenych kontrolach, kontrolnich zkouskach a
méfenich dle odsouhlaseného kontrolniho a zkuSebniho planu (KPZ) vE€. konstrukci
pfed zakrytim, v zavislosti na technologii provadéni, nejpozdéji vSak do nasledujiciho
dne od jejich provedeni tak, aby objednatel mohl v€as provést jejich kontrolu nebo
pfipadné kontrolni méfeni a ovéfeni deklarovanych hodnot. Doklady ze zkou$ek
provadénych akreditovanou laboratofi nebo notifikovanou osobou budou pfedany
objednateli neprodlené po vystaveni zkuSebniho protokolu. V pfipadé nepredani
téchto dokladl je objednatel opravnén provést pozadované zkousky a méreni na
vlastni naklady a tyto naklady, v&. reZijnich, je objednatel opravnén Cerpat z bankovni
garance Ci jiné jistoty nebo je jednostranné zapocist na splatné ¢i nesplatné
pohledavky zhotovitele

b) dle pokynu objednatele geodetické zaméreni provedeného pfedmétu dila v rozsahu
daném pozadavky budoucich provozovatell (napf. spravcu siti) nebo spravnich
Ufadl nebo v rozsahu, ktery umozni dostate¢nou kontrolu pfesnosti dila z hlediska
navazujicich praci, zejména nosnych konstrukci

c) nejpozdéji ke dni zahajeni pfedprejimek dle bodu X.1 téchto VSP pfeda zhotovitel
objednateli ostatni doklady nutné k Fizeni o pfedani a prevzeti dila nebo jeho ¢asti.

3. Stavbyvedouci nebo jiny povéfeny zaméstnanec zhotovitele vede ode dne prevzeti
stavenisté /pracovidté/ o provadénych pracich stavebni (montazni) denik, do kterého
zapisuje skutecnosti pfedepsané § 157 zakona ¢&. 183/2006 Sb., stavebni zakon, v
platném znéni, a provadéci vyhlaSky MMR ¢&. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v
platném znéni, dale vSechny skuteénosti rozhodné pro pInéni smlouvy, zejména udaje
o ¢asovém postupu praci a jejich jakosti, zduvodnéni odchylek provadénych praci od
projektové dokumentace a udaje nutné pro posouzeni praci organy statni spravy. Dale
zde uvadi jména a pfijmeni osob pracujicich na stavenisti na dile, které dle této smlouvy
realizuje (tzn. vCetné jmen osob vSech jeho pfipadnych poddodavateld). Mimo
stavbyvedouciho zapisuje potfebné zaznamy ve stavebnim (montaznim) deniku i
opravnény pracovnik objednatele. Jméno pracovnika zhotovitele, ktery je povéfen
vedenim stavebniho (montazniho) deniku je uvedeno ve smlouvé o dilo, jeho pfipadna
zmeéna muze byt provedena pouze pisemnym oznamenim osoby opravnéné k podpisu
smlouvy. Smluvni strany maji povinnost Cinit neprodlené opatfeni k odstranéni
vytknutych zavad. NevyjadFi-li se zhotovitel k zapisu objednatele ve stavebnim deniku
do 2 pracovnich dnli, ma se za to, Ze s pfisluSnym zapisem objednatele souhlasi.
Zhotovitel zajisti pfistupnost stavebniho (montazniho) deniku v pribéhu pracovni doby.
Zhotovitel ma povinnost predavat 1x podepsanou kopii kazdého listu ze stavebniho
(montazniho) deniku objednateli. V dobé&, kdy budou prace na dile pferuSeny nebo
zastaveny, bude stavebni (montazni) denik uloZzen v kancelafi objednatele. Original
stavebniho (montazniho) deniku pfeda zhotovitel objednateli pfi pfedani dila.

VII. Stavenisté. protipozarni zabezpeceni, bezpeénost a ochrana zdravi. osobni
udaje

1. Na stavenisté smi vstupovat vyhradné osoby jmenovité uvedené v seznamu pracovnik
pfedaném objednateli ve smyslu a za podminek bodu IV.8 téchto VSP. Jiné osoby
mohou na stavenisté vstoupit jen s védomim zastupce objednatele na stavbé ve vécech
realizace uvedeného ve smlouvé.

2. Protokolarné prfedané pracovisté bude zhotovitelem uzivano vyhradné pro ucely plnéni
predmétu dila a to po dobu realizace dila a po dobu potfebnou pro vyklizeni pracovisté.
Po pfedani pracovisté zhotoviteli, zhotovitel odpovida za zajisténi bezpe€nosti a ochrany
zdravi pfi praci svych zaméstnancu na pfedaném pracovisti, jakoz i zajiSténi bezpe&nosti
a ochrany zdravi jinych osob, které se na pfedaném pracovisti s védomim zhotovitele
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10.

zdrzuji. Zhotovitel vyklidi stavenidté /pracovisté/ nejpozdéji v den prevzeti dila
objednatelem.

Neni-li v SOD dohodnuto jinak, objednatel zajisti na své naklady povoleni k uzivani
vefejnych ploch a rozkopavkam na nich. Zhotovitel hradi cenu za delSi nez povolenou
dobu uzivani téchto ploch a pfipadné majetkové sankce s tim spojené, bylo-li takové
prodlouzeni uzivani zptsobeno porusenim jeho povinnosti ze smlouvy o dilo.

Zhotovitel provede veSkera potfebna opatfeni na pfedaném stavenisti, ktera zamezi
nezadoucim vlivim stavby na okolni nemovitosti pfiléhajici ke stavenisti, o pfipadnych
stiznostech bude objednatele neprodlené pisemné informovat.

Zhotovitel odpovida za to, ze vefejna prostranstvi a pozemni komunikace docasné
uzivané pro stavenisté zhotovitele a ponechané v uzivani verejnosti (napf. chodniky pod
leSenim, podchody, pfechody) budou bezpeéné ochrafiovany, udrzovany a po setméni
osvétleny dle pfisluSnych predpisl. Jestlize se uzivanim vefejnych prostranstvi a
pozemnich komunikaci narusi plynulost dopravy, musi zhotovitel po dohodé s
objednatelem v€as zabezpecit nahradni dopravni fedeni. Po ukonéeni praci zhotovitel
uvede verejna prostranstvi a pozemni komunikace do pavodniho stavu.

Objednatel pifeda zhotoviteli podminky, které stanovi vlastnici ¢i spravci inzenyrskych
siti na stavenisti a na pfilehlych, provadénim dila pfimo dotéenych plochach, a zhotovitel
se zavazuje tyto podminky respektovat.

Zhotovitel se zavazuje dbat pokynu objednatele, udrzovat na pfevzatém stavenisti
/pracovisti/, vyjezdech z ného, pfilehlych chodnicich a pfenechanych inzenyrskych sitich
pofadek a Cistotu a je povinen denné odstranovat odpady a necistoty vzniklé jeho
pracemi na své naklady a nebezpeCi. Plati zasada, ze pfi odchodu pracovniki
zhotovitele ze stavby, musi byt denné kazdé stavenisté /pracovisté/ uklizeno. V pfipadé
nepinéni uvedenych podminek zajisti objednatel vyklizeni a pofadek a naklady s tim
spojené vyuctuje zhotoviteli samostatnym danovym dokladem — fakturou za ceny uréené
objednatelem.

Zhotovitel je povinen :
a) dodrzovat pravni pfedpisy k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci;

b) plnit va&i koordinatorovi bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen
"koordinator") a objednateli veSkeré povinnosti zhotovitele dle zakona
€. 309/2006 Sb, o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci,
ve znéni pozdéjSich predpisl; poskytnout objednateli a koordinatorovi potfebnou
soucinnost a postupovat podle pokynl nebo opatfeni k zajisténi bezpecné a zdravi
neohrozujici prace stanovenych objednatelem nebo koordinatorem;

c) zajistit a dat k dispozici 24 hodin denné telefonni spojeni na odpovédného
pracovnika zhotovitele, a to v pracovnich dnech i ve dnech pracovniho klidu, pro
pfipad mimoradné udalosti.

Kazdy pracovni Uraz pracovnika zhotovitele na pracovisti (popf. stavenisti) se zhotovitel
zavazuje neprodlené oznamit téz zastupci objednatele a umoznit objednateli ucast pfi
zjisStovani pfi€in a okolnosti takového pracovniho Urazu. Zaznam o urazu bude sepsan
ve spolupraci se zastupcem objednatele (pokud se o Urazu pofizuje zaznam). Timto
ujednanim nejsou dotéeny povinnosti zhotovitele podle pravnich predpisu, zejm. ve
vztahu k evidenci a oznamovani pracovnich urazu.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se pracovnici zhotovitele zdrzeli pozivani alkoholu,
navykovych, omamnych nebo psychotropnich latek na pracovisti (popf. stavenisti) a
vstupu na pracovisté (popf. stavenisté) pod jejich vlivem. Objednatel ma pravo provést
orientacni dechovou zkousku ke zjiSténi pfitomnosti alkoholu i jinych vySe uvedenych
latek a zhotovitel je povinen zajistit, Ze se pracovnici zhotovitele podrobi provedeni
takoveé zkousky objednatelem, popf. jim uréenou osobou. Zhotovitel je povinen zajistit,
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Ze pracovnik zhotovitele, ktery vstoupil na pracovisté (popf. stavenisté) pod vlivem
alkoholu, navykovych, omamnych nebo psychotropnich latek nebo je na pracovisti (popr.
stavenisti) poziva, anebo ktery se odmitl podrobit dechové zkousce, okamzité opusti
pracovisté a stavenisté. Pravo vykazat pracovnika zhotovitele okamzité z pracovisté a
stavenisté ma v uvedenych pfipadech i objednatel.

Zhotovitel je povinen vybavit vSechny své pracovniky potfebnymi osobnimi ochrannymi
pracovnimi prostfedky podle povahy vykonavané prace a tito je musi pfi vykonu prace
soustavné pouzivat. VSichni pracovnici zhotovitele musi pouzivat certifikovanou
ochrannou pfilbu.

Zhotovitel je povinen pfed zapocetim praci seznamit své pracovniky s Planem BOZP,
pokud byl zpracovan, a s riziky v oblasti BOZP, PO a OZP. O provedeném $koleni musi
byt pofizen zaznam s prokazatelnymi podpisy zu€astnénych osob, jehoZz kopie bude
pfedana objednateli pfed zapoc&etim praci.

Naklady spojené se zajiStovanim bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci si hradi
zhotovitel.

Za materidl a stroje zhotovitele uskladnéné na stavenisti /pracovisti/ nepfebira
objednatel Zadné zaruky.

Zhotovitel respektuje, Ze na pfedaném pracovisti plisobi vice zhotovitell a zavazuje se
neomezovat je v jejich Cinnosti. Tato skutec¢nost neni didvodem ke zméné smluvnich
podminek.

Zhotovitel prohlasuje, Ze spliuje veskeré povinnosti vyplyvajici z nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrané fyzickych osob v
souvislosti se zpracovanim osobnich udaji a o volném pohybu téchto udajd a o zruseni
smérnice 95/46/ES (GDPR) vidi subjektiim udaijd, jejichz osobni udaje na zakladé této
smlouvy pfedava nebo jinak zpfistupfiuje objednateli. Zejm. Ze k takovému predavani
Ci jinému zpfistupnéni ma platny pravni titul.

Zhotovitel respektuje, ze stavenis§té nesmi byt pouzivano pro jakékoliv, byt i kratkodobé,
ubytovani osob.

VIII. Povinnosti zhotovitele z hlediska EMS

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat veskeré pravni predpisy tykajici se ochrany Zivotniho
prostfedi a plnit veSkeré pozadavky spravnich rozhodnuti, které se vztahuji k dané stavbé.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele o zménach technologii a o pouziti
nebezpecnych latek nebo chemickych pfipravkd, nebo o praci s otevienym ohném na
stavbé; provadét separaci odpadu dle jejich druhu, odpady ukladat do k tomu uréenych
a oznacenych shromazdovacich prostfedku; vést ze zakona stanovenou dokladovou
evidenci vS8ech druh( vzniklych odpadi (v€etné komunalnich) a zajistit jejich ohlaseni a
likvidaci v souladu s pfislusnymi pravnimi predpisy.

Zhotovitel se zavazuje zabezpecit u veskeré techniky obsahujici ropné latky po ukon&eni
praci jeji odstaveni na zpevnénou plochu zabezpefenou proti Ukapim vanami nebo
sorpénimi rohozemi.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat pozadavky pro oblast environmentalni politiky (EMS)
v souladu s CSN EN ISO 14001:2016 EMS. Zavazné prohladeni objednatele

pro oblast environmentalni politiky je uverejnéno na adrese:
http://www.metrostav.cz/cz/profil/zakladni_informace/certifikace a normy/environment
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IX. Nahradni materidly, kontrola provadéného dila

1. Odlisné materialy a vyrobky oproti projektové dokumentaci muze zhotovitel pouzit pouze
po pfedchozim pisemném souhlasu objednatele ve stavebnim deniku, ktery je podminén
dohodou o jakosti a cené. Pfipadna zména ceny musi byt nasledné potvrzena dodatkem
ke smlouvé. V takovém pfipadé se zhotovitel zavazuje uzavfit dodatek smlouvy do 7 dnu
od predlozeni navrhu objednatelem.

2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zapisem ve stavebnim deniku ke kontrole
v8ech praci, které maji byt zabudované nebo se stanou nepfistupné, nejméné 4 pracovni
dny pfedem. Pokud se objednatel nedostavi a nevykona kontrolu téchto praci, bude
zhotovitel v praci pokraovat. Pokud bude objednatel dodateéné pozadovat odkryti
téchto praci, je zhotovitel povinen tento poZadavek splnit na naklady objednatele za
prfedpokladu, Ze dodateCnou kontrolou nebylo zjiSténo, Ze prace nebyly fadné
provedené. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole téchto praci, je zhotovitel
povinen na pisemnou zadost objednatele ve stavebnim deniku tyto odkryt a znovu zakryt
a nést vedkeré naklady stim spojené, a to i v pfipadé, Ze tyto prace byly fadné
provedeny.

3. Zhotovitel se zavazuje zapisem ve stavebnim deniku vyzvat nejméné 4 pracovni dny
pfedem objednatele k u€asti na zkouskach dle odstavce X.6 téchto VSP.

4. Zhotovitel pfredlozi objednateli nejméné 40 dni pfed jejich planovanym zabudovanim
vzorky materialt ke schvaleni, zejména vzorky materialQ, pokud to vyplyva z projektové
dokumentace ¢i z povahy dila. Vzorky povrchi popf. i dalSich materiald na Zadost
objednatele budou pfedloZzeny v dostate€ném sortimentu. Totéz se tyka vyrobni
dokumentace. Objednatel vzorky materialll a vyrobni dokumentaci schvali nebo sdéli
své namitky do 20 dn( od jejich predlozeni.

X. Vlastnictvi dila, dokon¢€eni dila, predani a prevzeti dila

1. Dilo je samostatnym celkem a bude pfedavano najednou. Pfed celkovym dokon&enim
dila objednatel svola, na zakladé pisemného oznameni zhotovitele o dokon¢enosti dila,
predpfejimku dila, vramci které bude objednatelem posouzena pfipravenost dila
k Fizeni o pfedani a pfevzeti dila a bude zhodnocena jakost a kompletnost provedeného
dila. O predpfejimce sepiSe objednatel protokol, ktery bude obsahovat zejména
specifikaci pfipadnych vad branicich pfevzeti dila. Tato pfedpfejimka nenahrazuje
prevzeti dila ani specifikaci veSkerych vad.

2. Vlastnikem zhotovovaného predmétu dila je od po¢atku vySSi objednatel (viz €l. VI odst.
3 smlouvy o dilo), nebezpecdi Skody na dile nese zhotovitel az do jeho prevzeti. V
pfipadé, Ze objednatel pfevezme dilo s vadami a nedodélky, nese zhotovitel nebezpedi
Skody az do odstranéni vad a nedodélka.

3. Dilo je provedeno, je-li dokonéeno a pfedano, tzn. je-li pfedvedena jeho zpusobilost
slouzit svému ucelu a objednatel jej pfevezme. Dokoncené dilo pfevezme objednatel
bez vyhrad &i s vyhradami uvedenymi v zapisu o pfedani a prevzeti dila.

4. Dilo se povaZzuje za dokonené a pfedané okamzikem podpisu zapisu o pfedani a
prevzeti dila mezi zhotovitelem a objednatelem.

5. Pfipravenost dila k pfejimce oznami zhotovitel objednateli ve stavebnim deniku a ten
svola prejimaci fizeni zpravidla do 7 dnl od tohoto oznameni. Zhotovitel je povinen
predat objednateli takto pfipraveny predmét dila nejpozdéji v posledni den dodaci lhaty
(terminu dokon¢eni dila). Zhotovitel je povinen pfedat objednateli pfedmét dila ve stavu
odpovidajicimu smlouvé a provede za tim ucelem na své naklady vSechny potfebné
opravy nebo nahradni dodavky a vykony, pokud mezitim bylo jeho dilo jakkoliv
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poskozeno, odcizeno nebo zniceno. Zhotovitel ohlasi neprodlené objednateli jakékoliv
Skody, ztraty a poSkozeni a dohodne s nim terminy a zpUsob jejich likvidace a nahrady.

6. Podminkou pfedani a prevzeti dila je UspéSné provedeni veSkerych zkousek
pfedepsanych zejména pfislusnymi pFedpisy, platnymi normami, projektovou
dokumentaci, smlouvou o dilo v¢. pfiloh a objednatelem, které provede zhotovitel na své
naklady. Zapis o priibéhu a vysledku zkousek pfeda zhotovitel objednateli do 2 dnd od
jejich provedeni.

Smluvni strany se vyslovné dohodly, Zze se vylu€uji nasledujici ustanoveni zakona
€.89/2012 Sb., obCansky zakonik:

e ustanoveni § 2607 odst. 1, ¢ast druhé véty za stfednikem, které zni: "nezucastni-
li se objednatel zkousky a nevyluCuje-li to povaha véci, nebrani to jejich
provedeni”

o ustanoveni § 2607 odst. 2 za stfednikem, které zni: "neni-li objednatel pfitomen,
potvrdi zapis misto ného hodnovérna, odborné zpusobila a nestranna osoba, jez

objednateli na jeho Zadost zapis pfedat.".

7. VSechny doklady, jimiz je zhotovitel povinen dokladovat fadné provedeni dila pfedlozi
zhotovitel objednateli nejpozdéji ke dni zahajeni pfedpfejimky. Jde zejména o tyto
doklady:

a) Projekt skuteéného provedeni ve tfech paré a jedno vyhotoveni v elektronické
podobé na datovém nosici. Projektem skuteného provedeni se rozumi aktualni
projekt pro provedeni stavby, v némZz budou odborné zakresleny pripadné
dokladované odchylky skuteéného provedeni dila od projektu pro provedeni stavby.
V pfipadech, kdy pro velké mnozstvi zmén by ruéné& opraveny vykres byl
nepfehledny, bude zpracovan zhotovitelem vykres novy. Projekt skuteéného
provedeni bude na kazdém vykresu opatfen razitkem a podpisem osoby zhotovitele
k tomu opravnéné dle této smlouvy.

b) VSechny pfedepsané doklady osvédcujici fadné a kvalitni provedeni dila véetné
.Prohladeni zhotovitele o jakosti a uplnosti* dila, které dosud zhotovitel objednateli
prokazatelné nepredal.

c) Provozni fady, navody na pouzivani, obsluhu a udrzbu v Ceském jazyce ve Ctyfech
vyhotovenich.

d) Navrh servisni smlouvy (pro technologické soubory a technicka zafizeni).
e) Zarucni listy vyrobku a zafizeni.

f) Doklady o zaskoleni obsluhy.

g) Geodetické zaméreni provedeného pfedmétu dila.

h) Doklady prokazujici likvidaci zhotovitelem vytvofeného odpadu v souladu se
zakonem €. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni.

i) Ostatni doklady pozadované objednatelem v prib&hu provadéni dila, vcetné
fotodokumentace provadéného dila.

8. Pokud se zjisti pfi pfejimce stavby jako celku investorem ¢&i pfi kolauda&nim fFizeni
nutnost dodani dalSich dokladu, zavazuje se zhotovitel takové doklady dodat objednateli
v terminu urCeném objednatelem na zakladé poZadavku investora €i pfislusného
organu.

9. Dodani chybnych, nepravdivych &i neuplnych dokladl pozZadovanych smlouvou o dilo
nebo souvisicimi dokumenty bude hodnoceno jako nespinéni pfedmétu dila. Objednatel
pfi zjiSténi této skuteCnosti uvédomi zhotovitele a zhotovitel ma tfi dny na provedeni
napravy, pokud se smluvni strany pisemné nedohodnou jinak. Pfi nedodrZeni této
tfidenni lhaty je kazdy dalsi den prodleni hodnocen jako prodleni zhotovitele
s dokoncenim dila, a to s dusledky stanovenymi v &l. XII.2 VSP.
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10. Zhotovitel odpovida za vady, které ma pfedmét dila v dobé jeho odevzdani objednateli.
V pfipadé sporu o to, zda pfedavané dilo vykazuje vady a nedodélky, se podle vyslovné
dohody smluvnich stran ma za to, ze tomu tak je, a to az do doby, nez se prokaze opak;
ddkazni bfemeno nese v takovém pfipadé zhotovitel.

11. Platnost §§ 2615 az 2619 zakona €. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, neni timto dotcena.

12. P¥i pfedani dila objednatel vyhotovi zapis, ktery podepiSi vSichni ucastnici prejimaciho
fizeni. Pfedvedenim zpusobilosti dila slouzit svému Gcelu a podpisem zapisu dochazi k
predani dila objednateli. Pfevzeti je mozno odepfit v pfipadé uplného nebo &asteéného
nesplnéni smluvniho provedeni dila zhotovitelem, pfi nepfedlozeni pozadovanych
dokladll pro pfejimaci Fizeni nebo pfi zjisténi vad.

13. Objednatel maze prevzit dilo i v pfipadé, Ze vykazuje ojedinélé drobné vady, které samy
0 sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani plnohodnotnému uzivani dila, ani ho neztézuiji,
ani nebrani provadéni navaznych praci. V takovém pfipadé bude soudasti zapisu o
predani a prevzeti dila seznam konkrétnich vad s terminy jejich odstranéni, nebo dohoda
o slevé z ceny v pfipadé vad neodstranitelnych.

14.V pfipadé zjisténi jakychkoliv vad (s vyjimkou drobnych vad dle pfedchoziho bodu)
v pribéhu prfedavani dila je objednatel opravnén prejimaci fizeni prerusit, vyhotovit
seznam zjisténych vad sterminy jejich odstranéni a po kontrole odstranéni vad
v pfejimacim fizeni pokraCovat.

15. Smluvni strany se dohodly na vylouéeni aplikace ust. § 2609 odst. 1 zakona &. 89/2012
Sb., ob&ansky zakonik, které zni: "Je-li predmétem dila véc, muze ji zhotovitel na ucet
objednatele vhodnym zpuisobem prodat, nepfevezme-li objednatel véc bez zbyte¢ného
odkladu poté, co dilo mélo byt dokonceno; bylo-li dokonfeno pozdéji, pak bez
zbyte¢ného odkladu po vyrozuméni o dokonceni dila. Nebrani-li tomu povaha véci,
zhotovitel vyrozumi objednatele o zamysSleném prodeji a stanovi mu nahradni lhatu k
pfevzeti véci, avSak ne kratSi nez jeden mésic".

Xl. Eakturace a platebni podminky

1. Veskeré platby se provadéji bezhotovostné.

2. Zhotovitel pfeda do kancelafe stavby navrh soupisu provedenych praci (dale jen SP)
ke dni stanovenému v SOD. Zastupce objednatele opravnény k odsouhlasovani
fakturovanych €astek dle smlouvy (dale jen OZ) pfekontroluje vécnou spravnost navrhu
SP z téchto hledisek:

e popis polozek provedenych praci

e specifikace mnozstvi a mérnych jednotek vcetné jednotkovych cen a celkové
Castky urcené k fakturaci

e pfislusné pfedavaci protokoly (atesty, KZP a pod) dle smlouvy

V pfipadé, Ze je v pofadku, potvrdi objednatel SP podpisem OZ.

3. Pozaduje-li zhotovitel uhrazeni praci nad ramec uzaviené smlouvy, predlozi OZ
k odsouhlaseni specialni navrh soupisu provedenych vicepraci (dale jen SVCP) tykajici
se pouze téchto praci nad ramec smlouvy. OZ tento navrh SVCP pfezkouma (mnozstvi
a kvalitu praci), zejména posoudi, zda se skutecné jedna o prace nad ramec uzaviené
smlouvy, a zda byly objednatelem poZadovany. Jsou-li idaje v navrhu soupisu vicepraci
v pofadku, OZ soupis vicepraci pisemné odsouhlasi a zah3ji jednani o dodatku smlouvy.

4. V pfipadé neodsouhlaseni pfedlozeného navrhu SP (nebo SVCP) uvede OZ rozsah
provedenych praci a ¢astku, o niz se domniva, Ze na ni zhotoviteli vznikl narok. Dale do
SP (nebo SVCP) vyspecifikuje a oceni srazky Castek, na které vznikl objednateli dle
uzaviené smlouvy narok a vrati navrh SP (nebo SVCP) zhotoviteli k pfepracovani s
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odmitnutim narokl a s odtivodnénim dle uzavifené smlouvy a to nejpozdéji k terminu
stanovenému v SOD.

5. V pfipadé odsouhlaseni predlozeného navrhu SP (nebo SVCP) vystavi opravnény
zastupce objednatele zhotoviteli privodku subdodavky, na které bude uvedeno:

e zda hodnota dosud uznanych SP je nizSi nebo rovna hodnoté smlouvy,
spravnou vySsi celkové Eastky k fakturaci a spravnou vysi ¢astky k zaplaceni,
splatnost,
vySi pozastavky dle ¢l. IV.5.pism.c) smlouvy,

Cislo smlouvy (objednavky), na zakladé které bude zhotovitelem vystavena
faktura.

Oba uvedené doklady — odsouhlaseny soupis provedenych praci a pravodka
subdodavky, potvrzené OZ, budou zhotoviteli k dispozici (k vyzvednuti) nejpozdéii
k terminu stanovenému v SOD.

6. Danovy doklad - fakturu, jejiz pfilohou bude original priivodky subdodavky a SP, oboji
potvrzené OZ, dorucdi zhotovitel doporuc¢ené nebo osobné na adresu pro doru€ovani
objednatele uvedenou ve smlouvé v dobé od 7:00 hod. do 14:00 hod.

7. Lh(ta splatnosti danového dokladu - faktury je stanovena ve smlouvé a poc¢ina bézet od
jeho doruceni na adresu pro doru¢ovani objednatele uvedené ve smlouveé.

8. Za den uskuteCnéni zdanitelného plnéni se povazuje den odsouhlaseni soupisu
provedenych praci, den vystaveni dariového dokladu, den pfijeti platby nebo den
prfedani a pfevzeti dila nebo jeho dil€i Casti, a to ten den, ktery nastane dfive.

9. Dnem uhrady danového dokladu - faktury se rozumi den pfedani pfevodniho pfikazu
bance.

10. Daflovy doklad - faktura bude mit pfilohy dle €&l. IV, bod 5 a) smlouvy o dilo a bude
vystaven v souladu s pozadavky zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty,
v aktualnim znéni. Nebude-li dafovy doklad - faktura obsahovat vy3e uvedené
naleZitosti, nebo je bude uvadét chybné, nebo bude fakturovano vadné pinéni nebo bude
text danového dokladu v rozporu se smlouvou nebo témito VSP, je objednatel opravnén
pozadovat jeho pfepracovani ve |haté splatnosti. Objednatel sdéli zhotoviteli pisemné
své vyhrady k danovému dokladu — faktufe. Po dorueni opraveného nebo nové
vystaveného danového dokladu — faktury bézi nova lhuta splatnosti.

11. Objednatel souhlasi s pouzitim danovych dokladl v elektronické podobé. Adresa pro
jejich zaslani je faktury@metrostav.cz

12.Ruceni objednatele jako pfijemce zdanitelného pInéni za zhotovitelem nezaplacenou
DPH z tohoto pInéni se fidi ustanovenim § 109 zakona o DPH.

13. Zhotovitel prohlaSuje, Ze v dobé uzavieni této smlouvy neni "nespolehlivym platcem" ve
smyslu § 106a zakona o DPH a zavazuje se, Ze v pfipadé, Ze se v dobé pInéni smlouvy
nespolehlivym platcem stane, oznami tuto skute¢nost neprodlené pisemné objednateli.

14. Zhotovitel prohlasuje, Ze jeho ucet uvedeny v zahlavi smlouvy o dilo je uctem, ktery je
spravcem DPH zvefejnén zplsobem umoznujicim dalkovy pfistup a Ze zUstane takovym
uctem po celou dobu u€innosti této smlouvy.

15.Ukaze-li se prohlaSeni zhotovitele dle odstavce 13. a/nebo 14. tohoto d¢lanku
nepravdivym, C&i pfestane-li v dobé ucinnosti smlouvy platit, nebo nastane-li jind v
ustanoveni § 109 zakona o DPH pfedvidana skuteénost zakladajici vznik ruditelského
zavazku objednatele za zhotovitelem nezaplacenou dari z pfidané hodnoty, je objednatel
opravnén

a) bez védomi zhotovitele darn véfiteli (spravci dané) zaplatit a vznikly narok vugi
zhotoviteli jednostranné zapocCist na jeho splatné i nesplatné nebo budouci
pohledavky vuci objednateli nebo
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16.

17.

b) zadrzet Castku ve vySi DPH do jejiho prokazatelného zaplaceni zhotovitelem nebo

c) ucinit jina vhodna opatfeni k zajisténi budouciho naroku vuci zhotoviteli z ddvodu
splnéni rucitelského zavazku za nezaplacenou dan zhotovitelem nebo/vedle toho

d) od této smlouvy odstoupit.

Po objednateli, ktery je v prodleni se splacenim penézitého dluhu, mize zhotovitel, ktery
fadné splnil své smluvni a zakonné povinnosti, pozadovat zaplaceni smluvniho uroku z
prodleni ve vysi 0,02% z neuhrazené Castky za kazdy den prodleni.

Zhotovitel prohladuje, Ze v dobé pfed ucinnosti této smlouvy nezfidil zastavni pravo
k budoucim pohledavkam, jez budou vyplyvat z této smlouvy, a ani toto pravo nezfidi po
jejim uzavreni.

XIl. Smluvni pokuty

V pfipadé prodleni s plnénim dila zhotovitelem oproti penalizovatelnym milnikiim
vyjmenovanym ve smlouveé o dilo nebo vyznacenym v schvaleném harmonogramu praci
uplatni objednatel proti zhotoviteli jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K¢ za
kazdy nesplnény milnik a smluvni pokutu 5.000,- K& za kazdy den prodleni az do splnéni
pfedmétu plnéni daného milniku. V pfipadé vyrovnani prodleni a dodrzeni kone¢ného
terminu dokonCeni dila vrati objednatel zhotoviteli jednorazové smluvni pokuty za
nesplnéni milnikd v ramci vystaveni konecné faktury. Smluvni pokuta za konkrétni dny
prodleni je nevratna.

V pfipadé prodleni zhotovitele se zahajenim dila v terminu dle smlouvy nebo v pfipadé
prodleni zhotovitele s dokonéenim dila v terminu dle smlouvy a jeho pfedanim
objednateli, uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K¢ za kazdy
den prodleni po dobu prvnich 14 dnu prodleni a ve vysi 25.000,- K& za kazdy den
prodleni, poCinaje 15. dnem prodleni.

Nedodrzi-li zhotovitel termin odstranéni vady z pfejimaciho fizeni, uhradi objednateli
smluvni pokutu ve vy3i 1.500,- K& za kazdou vadu a den prodleni.

Nedodrzi-li zhotovitel Ihitu na vyklizeni stavenis§té po ukon&eni praci (viz. bod VII.2
téchto VSP), uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K& za kazdy den prodleni.

Nenastoupi-li zhotovitel v dohodnutém terminu k odstranéni vady reklamované v zaruéni
dobé, nebo v pfipadé Ze takovy termin nebyl dohodnut, ve smluvné stanoveném
terminu, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.500,- K€ za kazdou vadu a den
prodleni.

NedodrZi-li zhotovitel dohodnuty termin odstranéni vady reklamované v zaru¢ni dobé,
nebo v pfipadé ze takovy termin nebyl dohodnut, smluvné stanoveny termin, uhradi
objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.500,- K& za kazdou vadu a den prodleni.

V pfipadé nepfitomnosti opravnéného zastupce zhotovitele na kontrolnich dnech uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysSi 3.000,- K& za kazdy pfipad, a to i
opakované.

V pfipadé nesplnéni ukolu dohodnutého na kontrolnim dnu ani po uplynuti nahradni
Ihaty uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 2000,- K¢ za kazdy pfipad a
den prodleni.

V pfipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s pfedanim technologického postupu,
kontrolniho a zkuSebniho planu, polozkového rozpisu ceny a harmonogramu praci na
objednatelem poZadované zmény pfedmétu dila ve smyslu bodu 1.5 VSP, uhradi
smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢ za kazdy den prodleni a jednotlivy pfipad.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

V pfipadé, Ze zhotovitel nepfeda objednateli v€as potfebné doklady tykajici se dila
zhotovitele, které jsou nezbytné pfedevsim pro kolaudacni fizeni (¢l. X.8 VSP), €i nevede
fadné stavebni denik, bude mu ulozena pokuta ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy pfipad, a to
i opakované.

V pfFipadé, Ze zhotovitel nepfeda objednateli v€as doklady (vyhodnoceni) o provedenych
kontrolach, kontrolnich zkousSkach a meérenich dle odsouhlaseného kontrolniho a
zkuSebniho planu (KPZ), uhradi smluvni pokutu ve vySi 1.500,- K& za kazdy den prodleni
a jednotlivy pfipad.

Za kazdé poruseni predpisi BOZP, PO a OZP vytéené objednatelem ve stavebnim
deniku, u kterého zhotovitel nezjednal napravu v tam uvedené Ih(té ¢i na takovy zapis
nereagoval, je objednatel opravnén pozadovat smluvni pokutu ve vysi 3.000,-K¢&) za
kazdy pfipad, pfi zavazném porudeni ohroZujicim zdravi nebo Zivot osob 8.000,- K&.
Tato smluvni pokuta bude vyuétovana samostatnou fakturou a zapoctena
s pohledavkami zhotovitele. Opakované porusovani predpisti BOZP, PO a OZP bude
povazovano za podstatné porusSeni smlouvy a muze byt dlvodem k odstoupeni od
smlouvy ze strany objednatele.

Jestlize zhotovitel porusi svou povinnost denniho uklidu pracovisté a odklizeni odpadu
vzniklych jeho ¢&innosti do dvou dnu od vyzvy objednatele a dale v pfipadech, kdy
objednatel opravnéné pouzije opatfeni specifikovana v bodu Ill.1 VSP, uhradi
objednateli smluvni pokutu ve vySi 3.000,- K&, pfi opakovani 5.000,-KE za kazdy
jednotlivy pfipad.

Jestlize zhotovitel i pfes jedno napomenuti zapsané objednatelem do stavebniho deniku
nezaijisti bezpodmineéné dodrzovani ustanoveni bodu 1V.8 VSP (hlaSeni pfitomnych na
stavbé), uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K&, pfi opakovani 2.000,- K¢,
za kazdy jednotlivy pfipad poruseni.

Za kazdé poruseni povinnosti nakupu vybranych materialt a sluzeb dle bodu V.12 VSP
je objednatel opravnén ucétovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi ......... (od 5.000 K¢
aZ do 5% nabidkové ceny zhotovitele téch ¢asti dila, kde se neodebrané materialy Ci
sluzby vyskytuji).

Pokud zhotovitel porusi zavazek dle ¢lanku XI.17 téchto VSP nebo se jeho prohlaseni
ukaze nepravdivym, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 10%
z ceny dila a objednatel je opravnén od smlouvy o dilo odstoupit.

Uplatnénim smluvni pokuty neni dot€en narok na nahradu Skody v plné vysi.

Objednatel je opravnén vyuctované smluvni pokuty, nahradu $kody, uroky z prodleni a
naroky z vad dila zapocitat jednostrannym Uukonem na splatné i nesplatné pohledavky
zhotovitele vUci objednateli. Ustanoveni § 1987 odst. 2 ob&anského zakoniku se pro
pohledavky uvedené v tomto odstavci nepouzije.

Zaplaceni pokut uvedenych v bodech XII.1 az 16 nezbavuje zhotovitele povinnosti
pfedmétnou c&innost vykonavat s cilem minimalizovat pfi€iny a zvySit prevenci pro
zamezeni jejich opakovani.

XIll. Zneuziti insolvenéniho fizeni

Obé smluvni strany se zavazuji nezneuzivat prostfedkd vyplyvajicich ze zakona ¢.
182/2006 Sb., o upadku a zpusobech jeho feSeni (insolvencni zakon), ve znéni
pozdéjSich pfedpisu, v€etné jejich uziti jako natlakovych prostfedkd k feSeni vzajemnych
sport vyplyvajicich ze smlouvy, zejména nepodat proti druhé strané Sikandzni
insolvenéni navrh.

Pro pfipad poruseni zavazku nepodat proti druhé strané Sikandzni insolvenéni navrh
sjednavaji strany smluvni pokutu ve vysi 500 000,- K&. Strana, které ma byt smluvni

vydani ¢.17 19/22




Metrostav a.s. VSeobecné smluvni podminky provadéni dila

pokuta zaplacena, je opravnéna domahat se i nahrady Skody zpusobené porusenim
povinnosti, na kterou se vztahuje smluvni pokuta, a to ve vySi pfesahujici smluvni
pokutu.

3. Toto ujednani zlistava v platnosti i v pfipadé ukonceni této smlouvy jinym zplsobem nez
jejim splnénim, zejména odstoupenim podle § 2001 a nasl. zakona €.89/2012 Sb.,
obcCansky zakonik.

XIV. Kvalita dila. zaruky. odpovédnost za vady

1. Zhotovitel seznami objednatele pfed zahajenim dila se svym systémem jakosti (SJ) a
pfeda objednateli jim poZadované podklady o SJ.

2. Zhotovitel umozni objednateli provést provérku SJ v pozadovaném rozsahu.

Zhotovitel odpovida za to, ze dilo bude splfiovat pozadavky na jakost specifikované v
projektové dokumentaci a souvisejicich platnych technickych normach, vcéetné
technickych pozadavkl na stavebni vyrobky ve smyslu zakona ¢. 22/1997 Sh. o
technickych poZadavcich na vyrobky, v platném znéni a Nafizeni evropského
parlamentu a rady (EU) &. 305/2011, kterym se stanovi harmonizované podminky pro
uvadéni stavebnich vyrobk( na trh a dalSich platnych pravnich predpist. Hodnoty
uvedené vtéchto normach jako doporuCené se timto stanovuji jako zavazné,
nedohodnou-li se strany pisemné jinak.

3. Pfedmét dila nesmi mit nedostatky jakosti. Zhotovitel pfejima zavazek, Ze zhotovené
dilo - a to kazda jeho &ast — bude pIné zpusobilé k uéelu vyplyvajicimu ze smlouvy di
k obvyklému ucelu a ze si zachova smluvené nebo obvyklé vlastnosti, a to po celou
zarucni dobu. Jakékoli odchylky od vymezeni dila uréeného smlouvou, kromé odchylek
(zmén) vyzadanych objednatelem v pridb&hu pInéni nebo zmén, které vyplynou z
kolaudaéniho fizeni, budou v souladu s § 2615 zakona ¢€.89/2012 Sb., ob&ansky zakonik,
povazovany za vadné plnéni.

4. Zhotovitel zaruCuje, Ze pouzité materidly, dodavky a zafizeni jsou nové, odménitelné
v kratkych terminech, odpovidaji pfedané projektové dokumentaci a standardim
dohodnutych ve smlouvé o dilo.

5. Délka zaru¢ni doby je sjednana ve smlouvé o dilo. Poskytnutd zéruka za jakost se
nedotyka naroku a Ih(t z odpovédnosti za vady dila.

6. V pfipadé zjisténi vady dila v zaruéni dobé ma objednatel pravo pozadovat a zhotovitel
povinnost odstranit vadu zdarma na vlastni naklady v dohodnutém terminu. Zhotovitel
se zavazuije, ze ke dni pfedani a pfevzeti dila pfeda objednateli adresy a telefonni Cisla,
na kterych bude mozné nahlasit reklamovanou vadu a jména odpovédnych osob.
Rovnéz sdéli kontaktni osobu v€etné telefonniho &isla a osoby, kde bude mozno
nepretrzité po dobu 24h nahlasit havarii.

7. Zhotovitel se zavazuje zahajit odstranovani pfipadnych vad zjiSténych v zarucni dobé
neprodlené, nejpozdéji vSak do 3 dnu od uplatnéni reklamace objednatelem a vady
odstranit v nejkrat§i mozné dobé. Jedna-li se o havarii ¢i vadu ohrozujici bezpe€nost
osob nebo provoz stavby, zavazuje se zhotovitel zahgjit odstrafiovani vady nejdéle do
24 hodin od uplatnéni reklamace. Termin a zplsob odstranéni vad se stanovi
samostatnou pisemnou dohodou; v pfipadé, Ze by k dohodé o terminu nedoslo, odstrani
zhotovitel vadu vterminu a zpusobem stanovenym objednatelem s pfihlédnutim
k povaze a rozsahu vady a pfipadnym pozadavkim vy38Siho objednatele. Ukaze-li se, Zze
vada pfedmétu plnéni je neodstranitelnd, zhotovitel se zavazuje dodat do 14 dnu od této
skute€nosti nahradni pfedmét plnéni a uhradit nahradu $kody, pokud se smluvni strany
pisemné nedohodnou jinak.

Zhotovitel zahdji odstranovani vady i v pfipadé, Zze reklamaci neuznava; naklady na
odstranéni vady nese zhotovitel ve spornych pfipadech az do rozhodnuti soudu Ci
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dohodnutého rozhod€iho organu. Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel
reklamoval vadu neopravnéné, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli prokazatelné
naklady, které v souvislosti s odstranénim takové vady vynalozil.

Dnem vyfizeni reklamace je den, kdy objednatel potvrdil vyfizeni reklamace zhotoviteli.

Objednatel je opravnén pfipadnou reklamaci vady dila uplatnit u zhotovitele pisemnou
formou po celou dobu zarucni doby.

Zhotovitel je povinen uhradit $kody vzniklé z uplatnénych vad v pribéhu zaruéni doby.

Nedodrzi-li zhotovitel dohodnuty nebo stanoveny termin odstranéni vady v pribéhu
zarucni doby nebo nezahdji-li jeji odstranovani v terminu dle téchto VSP, je objednatel
opravnén vadu odstranit sam nebo prostfednictvim tfeti osoby na naklady zhotovitele.
Odstranéni vady dila v zaru¢ni dobé&, nebo jeho €asti jinou pravnickou nebo fyzickou
osobou se nijak nedotyka zaru¢nich narokl objednatele vuci zhotoviteli. Zhotovitel se
tedy odpovédnosti za vady nezprosti tim, Zze odkaze, ze vady byly odstranény tfeti
osobou. Zhotovitel je v takovém pfipadé povinen uhradit objednateli ¢astku, ktera se
rovna cené, kterou objednatel tfeti osobé v disledku takového postupu prokazatelné
zaplatil. Zhotovitel zaroven uhradi objednateli smluvni pokutu ve vySi 50.000,- K& za
kazdou takto odstranénou vadu. Bude-li objednatel trvat na odstranéni vady
zhotovitelem, uhradi mu zhotovitel smluvni pokutu dle bodu XII1.6 za kazdy den prodleni
a jednotlivy pfipad az do dne odstranéni vady. Jakékoliv pohledavky vaci zhotoviteli
vzniklé v disledku neodstranovani reklamovanych vad ve stanovenych terminech je
objednatel opravnén jednostranné zapocist na splatné i nesplatné pohledavky
zhotovitele nebo je Cerpat z bankovni garance poskytnuté zhotovitelem.

. Zhotoviteli v pfipadé zaniku zavazkl ze smlouvy jinak nez splnénim, zejména v pfipadé

odstoupeni od smlouvy kteroukoli smluvni stranou, nadale z(istava odpovédnost za vady
dila, v€etné zaruky za jakost, a to za tu &ast pInéni, ktera byla zhotovitelem provedena.
Této odpovédnosti se nikterak nedotkne pfipadné dokon&eni dila objednatelem nebo
tfeti osobou.

XV. Ujednani souvisejici s trestni odpovédnosti pravnickvch osob

Zhotovitel je povinen Cinnosti, které jsou pfedmétem jeho plnéni podle uzaviené smlouvy
o dilo a/nebo souvisejici €innosti, které bude provadét proto, aby pfedmét smlouvy o
dilo splnil, provadét a vykonavat v souladu se zakonem.

Bude-li v souvislosti s realizaci dila proti zhotoviteli nebo jeho statutarnimu zastupci
nebo jeho smluvnimu zastupci nebo jeho zaméstnanci zahajeno trestni stihani, je
zhotovitel povinen tuto skute¢nost neprodlené pisemné oznamit objednateli. Objednatel
je v takovém pripadé opravnén od smlouvy o dilo odstoupit pro poruseni povinnosti na
strané zhotovitele.

Zhotovitel je povinen neprodlené pisemné oznamit objednateli, Ze mu soud podle
zakona ¢&. 418/2011 Sb., o trestni odpovédnosti pravnickych osob a fizeni proti nim, v
platném znéni, doCasné pozastavil vykon jednoho ¢&i vice pfedmétl &innosti nebo
¢innosti zakazal, jde-li o €innosti, které jsou pfedmétem plnéni podle uzaviené smlouvy
o dilo. Stane-li se tak plnéni zhotovitele zcela nemoznym, jeho zavazek zanikne. Stane-
li se tak plnéni zhotovitele nemozné jen z €asti, jeho zavazek v této €asti zanikne.
Objednatel je vSak ohledné zbyvajiciho plnéni opravnén od smlouvy o dilo odstoupit.

Zanikne-li zavazek zhotovitele z divodu vySe uvedené nemoznosti plnéni zcela Ci
z ¢asti, je zhotovitel povinen uhradit objednateli Skodu tim zpdsobenou.
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XVI. Ostatni ujednani

1. Pisemnosti listinné povahy se mezi u€astniky smlouvy dorucuji prostfednictvim poSty
nebo jiného licencovaného provozovatele postovnich sluzeb & osobné na adresu
ucastnika uvedenou v zahlavi smlouvy o dilo nebo pfipadné na adresu naposledy
pisemné ozndmenou (platna adresa). V pfipadé, Ze se zasilka, pfes naleZité odeslani
na platnou adresu vrati jako nedorucitelna nebo bude adresatem jeji pfevzeti odmitnuto
nebo nebude v Ulozni dobé jim vyzvednuta, ma se za to, ze k doru€eni doSlo dnem, kdy
se zasilka vratila jako nedorucitelna, nebo dnem odmitnuti jejiho pfevzeti adresatem Ci
poslednim dnem ulozni doby.

2. Zhotovitel je povinen neprodlené na prvni vyzvu nahradit objednateli pokuty, penale,
Skody, poskytnuté nahrady Skod i jiné naroky a jiné vydaje v€etné nahrad nakladd na
jakakoli Fizeni vzniklé na zakladé fizeni vedenych proti objednateli v souvislosti
s provadénim stavby a zplsobené porusenim povinnosti zhotovitele podle pravnich
predpisu nebo podle této smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen, nastane-li néktery pfipad uvedeny v pfedchozim bodu, vzdy na
vyzvu objednatele ucinit veSkeré potfebné mimosoudni kroky, které by zabranily vzniku
pfislusného fizeni; nepodafi-li se mu to, je povinen poskytnout objednateli veSkeré
nezbytné dukazy, vysvétleni a dalSi potfebnou soucinnost véetné vstupu do pfislusného
fizeni tak, aby odvratil nepfiznivy vysledek fizeni od objednatele. Pfi téchto fizenich
vedenych proti objednateli se zhotovitel zavazuje ucinit pravni kroky vedouci k tomu, aby
se mohl zhotovitel u€astnit téchto Fizeni jako vedlejSi u€astnik, nebude-li zhotovitel pfimo
vyzvan pfislusnym organem.

4. Zhotovitel vyslovné prohlaSuje, ze se pred podpisem téchto VSP seznamil se vSemi
jejich ustanovenimi, mél moznost ovlivnit jejich znéni a projednat je za ucasti svého
pravniho zastupce, rozumi jim a vSechna ustanoveni VSP bez vyhrad pfijima.

V Praze dne:
Za objednatele: Za zhotovitele:
Metrostav a.s. firma

Metrostav a.s.
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